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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Вторичные вертикальные канализационные отстойники 
предназначены дл я осаждения биопленки или активного ила 

после сооружений биологической очистки сточных вод.

В  качестве вторичных вертикальных отстойников приня­

ты отстойники с периферическим впускным устройством, обе­

спечивающим улучшение условий осаждения взвешенных веществ 

особенно при повышенных гидравлических нагрузках сточных 

вод. Преимущества этой схемы подачи, распределения и сбора 

жидкости позволяют значительно увеличить производитель­

ность отстойников и  сократить расходы на и х  строительство.

Проекты разработаны взамен типовых проектов 902-2-23, 

902-2-167, 902-2-168.

Область применения отстойников во всех районах Совет­

ского Союза с расчетной зимней температурой воздуха не 
ниже -40°С, за исключением районов с вечномерзлыми и  про- 

садочными грунтами, районов с сейсмичностью более 6 баллов 

а также территорий подрабатываемых горными выработками, 

подверженных оползням и  карстообразованиям.

Проект разработан применительно к  условиям строи­

тельства, н а  площадках как при отсутствии, та к и  при на­

личии грунтовых вод. Грунты и  грунтовые воды приняты не 

агрессивными по отношению к  бетону.

Технико-экономические показатели цроекта приведены 

в табл.1.
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т.п.902-2-356 Альбом I Таблица I 1 ̂
Наименование Ей. Четырех отстойников диаметром, м

Jaoivl ф
монолит сборный железобетон Na

i
4,5 4,5 6,0 9,0 $

Строительный объем отстойников м3 333,60 335,20 686,80 1656,40

Часовая производительность мЗ/час 117,76 117,76 244,24 550,64

Сметная стоимость 
Общая тыс.руб. 13.16 13,45 20,85 40.64

В том числе:
15,07 15,01 23,28 45,29

Строительно-монтажных работ тыс.руб. 12.91 13.20 20,52 40,19

14,82 14,76 22,95 44,84
Оборудование тыс.руб. 0.25 0.25 0.33 0.45

0,25 0,25 0,33 0,45
Стоимость на I м3 строительного 
объема РУ <5. 38,70 39,38 29.88 24.26

44,42 44,03 33,42 27,07
Стоимость на I м3 часовой 
производительности руб. III.75 II4.2I 85,36 73,81 1

127,97 127,46 95,32 82,25
I

Примечание. Стоимостьи даны - в числителе для сухих грунтов,в знаменателе для обводненных грунтов
J

5
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание отстойника и  схема его работы

Вертикальный вторичный отстойник представляет собой 

круглый в плане резервуар с коническим днищем. В отстойнике 

установлена полупотружная цилиндрическая перегородка, диа­

метр которой на 0,4*0,6 м  меньше внутреннего диаметра от­

стойника. Глубина погружения перегородки для обеспечения 
равномерного распределения поступающего потока воды равна 
2/3 высоты цилиндрической части отстойника. Над поверх­

ностью воды перегородка возвышается не менее чем на 0,05 м. 
Внутри цилиндрической перегородки устроен водораспредели­

тельный лоток переменного сечения с боковыми треугольными 

водосливами, расположенными с постоянным шагом, с внешней 

стороны лотка. Осветленная жидкость поступает в кольцевой 

водосборный лоток, установленный внутри отстойника на рас­
стоянии не менее 0,7 радиуса отстойника от центра. Сточная 
вода, поступающая в распределительный лоток, переливается 

через зубчатый водослив в периферийную зону, образованную 
стенкой отстойника и полупогружной перегородкой, проходит 

под перегородкой в зону отстаивания, в виде радиально- 
сходязцегося потока и  поднимается внутри перегородки к  водо­

сборному лотку. При этом достигается максимальное снижение 

входных скоростей, турбулентности потока и  объемов застой­

ных и водоворотных зон. Коэффициент использования объема 
возрастает до 0,7. В  результате создаются благоприятные для 

осаждения взвеси. Небольшая вертикальная скорость потока 

обеспечивает снижение выноса активного ила /биопленки/.

Увеличение гидравлической нагрузки, по сравнению с 

вертикальными отстойниками с центральной трубой возрастает 
в 1,3+1,4 раза, в зависимости от свойств осаждаемой взвеси 

при одинаковом эффекте осветления.

--!
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Удаление осадка осуществляется под гидростатическим 

давлением по иловой трубе диаметром 200 мм в иловой колодец. 

Дл я  регулирования удаления осадка в иловом колодце установ­

лена ручная задвижка, управляемая с поверхности земли с по­
мощью колонки.

2.2. Гидравлический расчет отстойников

Расчет отстойников ведется в соответствии со СНиП I

П-32-74 и на основе рекомендаций ВН ИИ ВОДГЕО И  НИКТИ Г Х  | 
МЖ К Х  УССР. |

Дл я расчета вторичных вертикальных отстойников заданы 

следующие технологические параметры. !

В  случае, когда отстойники установлены после аэротен­

ков: [

- концентрация возвратного ила 3,6*6 г/л /в зависимо- !

сти от концентрации поступающего активного ила/; j

- максимальная удельная гидравлическая нагрузка на |

зону отстаивания - 2,5 мЗ/м2.ч;

- остаточное содержание взвешенных веществ после от- < 

стаивания до 10 мг/л.

Указанные параметры для расчета отстойников приняты 

при работе аэротенков в следующих условиях:

- концентрация активного ила в смеси - 1,2*2,0 г/л:,

- отношение расхода рециркулируемого активного ила

к  расходу обрабатываемой воды /рециркуляционное отношение/ i 

0,5;

https://zavodjbi.com/
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- иловой индекс - от 50 до 120 смЗ/г

Параметры д л я  расч ет а отстойников после биофильтров 

и  аэрофильтров следующие:

- эффект задержания взвешенных веществ в  отстоенной 

воде до 20 мг/л;

- влажность осадка 96-98$

- максимальная гидравлическая на грузка н а  зону от­

стаивания - 2,5 мЗ/м2.ч ;

П р и  этом работа биофильтров до лжна соответствовать 

следующим условиям:

- содержание легкоокисляемых органических веществ, 

выражаемых ЕПКполн. до 200 м2/л;
I

- удельная максимальная нагрузка по органическим !

веществам на I м3 загрузки аэрофильтра - 0,15 кг БПКполн/мЗ 

в сутки; 1

- эффект очистки по БПКполн. после биофильтров и

аэрофильтров - 80*95$; |
I

- БПКполн. после биофильтров и  аэрофильтров 10*32мг/л;

- количество взвешенных веществ после аэрофильтров и  1 

биофильтров - 50*80 мг/л.

i

Согласно рекомендаций В Н И И  В0 ДГЕ0 и  Н И К Т И  ГХ, макси­

мальное время отстаивания пр и максим ал ьн ом притоке сточ­

ны х во д и  максимальная скорость протекания сточных вод в 

зоне отстаивания после биофильтров, аэрофильтров и  аэро- |
тенков н а  полную биологическую очистку приняты соответст- ! 

венно 1,5 ча са и  0,7 мм/с. Ра сч ет ны й р а с х о д  сточных вод | 

/производительность отстойника/ определяется по формуле: ;

https://zavodjbi.com/
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Q  = \Д • V  ; мЗ/час /I/

площадь рабочей зоны отстаивания, м  /2/

полная площадь отстойника, м2 j

площадь периферийной зоны отстойника, м2 i

максимальная скорость протекания сточных вод 

в рабочей зоне отстаивания, мм/с

Принята 0,7 мм/с по ре ко ме нд ац ия м В Н И И  ВОДГЕО и  j

НИ К Т И  ГХ. Водораспределительное устройство отстойника вы­

полнено в виде кольцевого л о т к а  с треугольными водослива- » 

ми, ра сположенными с ша го м е=0,2 м. Сечение ло тк а преду­

смотрено н а  пропуск расчетного р а с х о д а  сточных вод и  ак­

тивного ила /биопленки/ без у ч ет а К= 1 , 4  /п.7.19 СНиП ;

П-32-74/. Скорость жидкости в ло тк е принимается постоянной, 

близкой к 0,5 м/с. Д л я  сохранения этой скорости по длине j 

пр и равномерном убывании расхода, сечение лотка, принимает­

ся переменным за счет снижения высоты лотка. Водоотводящее 

устройство выполнено в виде кольцевого лотка, разделяющего 

площадь отстойника пополам. Поступление воды в ло т о к  - (

двухстороннее через непрерывные зубчатые водосливы. Водо- ! 

отводящая труба соединяется с водосборным ло тк ом посред- | 

ством кармана и  проходит через с т р у е н а п р а в л я щ у ю  перегород­

ку и  стенку отстойника. Ши ри на и  высота водосборного лот­

ка постоянные и  приняты по расчету, в зависимости от р а с ­

хода сточных вод без учета К=1,4.

Количество водосливов определено по формуле п= /3/ 

где d  - диаметр распределительного ил и отводящего лотка,м

i f=  3,14
I

Расход сточной воды j через один водослив равен:

где: яД

f
V

https://zavodjbi.com/
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дл я распределительного лотка

; мЗ/час /4/

где: Q. - расчетный расход оточных вод, мЗ/час

L - рециркуляционное отношение. Принято 0,5

для водосборного /отводящего/ лотка

3 = - у —  мЗ/час /5/

Рабочая высота водослива /  к р  /  определена по форму­

ле:

Строительная высота водослива /  к с  /  определена по 

ф о р м у л е :

Для равномерной и свободной /без подпора/ подачи воды 

в отстойник необходимо, чтобы вершины треугольных водосли­

вов распределительного лотка не заглублялись ниже задан­

ного уровня воды в отстойнике.

Удаление активного ила /биопленки/ из отстойников 

производится по иловой трубе Д у  200 под гидростатическим 

напором, равным не менее 1,2 м. Влажность осадка после 

биофильтров и аэрофильтров - 96*98$, после аэротенков 

99-99,5$. Объем иловой камеры принят с учетом объема вы­
павшего осадка за период не более суток дл я вторичных 

отстойников после биофильтров и не более подучаса для 

вторичных отстойников после аэротенков.

м /6/

/ 7/
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Иловая часть отстойника - коническая с углом наклона 

стенок днища к  горизонтали 50°. Полная строительная высота 

/глубина/ отстойника Н  стр. определена как сумма высоты 

рабочей /проточной/ части, нейтрального слоя, иловой части 
и  высоты борта над уровнем воды.

Из конструктивных соображений, а также по рекомендациям 

ВНИИ В0ДПЕ0 и  НИКТИ ГХ глубина проточной части приняты для 

отстойников диаметром 4,5 метра - 3,3 м, дл я отстойников 

диаметром 6 и  9 метров - 3,9 м.

Высота нейтрального слоя и  иловой части не выходит за 

пределы высоты конической части отстойника, определяемой 

конструктивно. Высота борта отстойника над уровнем воды 

цринята 0,3 м. Результаты гидравлического расчета отстойни­

ков приведены в табл.2.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Таблица № 2

Диа­метротстой-
Элементы отстойника

Высота,м Объем, м3 Время Пропускная способность
ника,м общая Цилин­дриче­ской части

Кони­ческойчасти
Общий Цилин­дриче­ской части

---- отстал-Кони- вания чес- час кой части

одногоника отстой- четырехников
отстой-

мЗ/час л/сек мЗ/час л/сек
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

монолит4,5 5950 3600 2350 71,50 58,00 13,50 1,5 29,44 8,18 117,76 32,72
сборного 4,0 5950 3600 2350 68,20 57,50 10,70 1,5 29,44 8,18 117,76 32,72
6,0 7450 4200 3250 148,70 118,69 30,01 1,55 61,06 16,96 244,24 67,84
9,0 9250 4200 5050 381,20 263,06 118,14 1,55 137,66 38,24 550,64 152,96

&Г9
^  и
о.»
О  t os о  

го 
м  I 

го 
I

&Оч

го

$

§

*
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2.3. Компоновочные решения и  гидравлические 

расчеты коммуникационных лотков

В  проекте разработана компоновка узла сооружений на 

4 отстойника с распределительной камерой.

Возможны также и другие схемы с большим числом отстой­

ников, с использованием предлагаемой компоновки.

Планировка вокруг отстойников принята н а  отм.-0,6, 

что не отражается на технических решениях подводящих и  от­

водящих лотков, но и  позволяет согласно СНиП П-32-74 п. 

13.16 не делать ограждения отстойников.

Подводящие дотки рассчитаны на суммарный расход сточ­

ных вод и активного ила, определяемый по формуле.

Q= K-Q+ X-Q мЗ/час /8/
где:

К  - коэффициент на интенсификацию работы очистных 

сооружений. Принят 1,4

X  - рециркуляционное отношение. Принято 0,5

Отводящие лотки рассчитаны на максимальный секундный 

ра сход сточных вод с коэффициентом ft=I,4.

Потери напора в лотках определены по формуле:

k  = L -X + 1  к  м  /9/

г д е : • I - гидравлический уклон

X  - длина лотка, в м

Z  к м -  сумма местных потерь напора в м, в зависимо­

сти от местных сопротивлений.
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Гидравлический расчет коммуникационных лотков

Таблица $  3

Кол-во Подводящие лотки Отводящие лотки
и г их uja- 
НИКОВ Рас- Сече- 

чет- ние 
ный 'лотка 
рас- х  мм 
ход 
л/сек

Уклон Ско­
рость
м/сек

Напол­
нение

■ Расчет­
ный 
расход 
л/сек

- Сече­
ние 
лотка 
х  мм

Уклон Скорость
л/сек

Напол­
нение
м

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Отстойники Д=4,5 м  в монолитном исполнении

ОДИН 15,54 200x300 0,006 0,76 0,1 11,45 200x300 0,005 0,71 0,09

два 31,08 300x450 0,001 0,46 0,22 22,9 300x450 0,005 0,77 0,10

четыре 62,17 300x450 0,002 0,70 0,3 45,81 300x450 0,003 0,77 0,20

Отстойники Д=4,5 м  в сборном исполнении

ОДИН 15,54 200x300 0,005 0,66 0,11 11,45 200x300 0,006 0,7 0,08

два 31,08 300x450 0,001 0,46 0,22 22,9 300x450 0,005 0,77 0,1
четыре 62,17 300x450 0,002 0,70 0,30 45,81 300x450 0,004 0,85 0,18
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Продолжение табл.З

Кол-во
отстой­
ников

Подводящие лотки Отводящие лотки

Расчет­
ный
расход
л/сек

- Сече­
ние 
лотка 
х  мм

Уклон Скорость Напол- 
м/сек нение 

м

Расчет­
ный 
расход 
л/сек

- Сече­
ние 
лотка 
х мм

Уклон Скорость
л/сек

Напол­
нение
м

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Отстойники Д=6,0 м

один 32,22 200x300 0,005 0,84 0,18 23,74 200x300 0,009 0,99 0,12

два 64,45 450x600 0,0006 0,48 0,30 47,49 450x600 0,004 0,95 0,15

четыре 128,9 450x600 0,002 0,87 0,33 94,98 450x600 0,003 1,11 0,26

Отстойники Д=9,0 м

один 72,66 300x450 0,004 0,95 0,26 53,54 300x450 0,004 0,83 0,2

два 145,31 600x900 0,001 0,68 0,36 107,07 600x900 0,005 1,11 0,17

четыре 290,62 600x900 0,0025 1,13 0,43 214,14 600x900 0,003 1,13 0,31

X 
Ж
)
р
<
Щ
Г

W
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SS
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3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Исходные данные

При разработке проекта цринято:

- грунты основания однородные непросадочные, хорошо 

фильтрующие;

- расчетная зимняя температура: -20°; -30°; -40°С

- скоростной напор ветра - для I географического райо­

на СССР;

- наивысший уровень грунтовых вод для площадок с об­

водненными грунтами для отстойников диаметрами:

4,5 м  - на отметке - 2,300

6 м - - ”- - 2,800
9 м  - - 3,500

Нормативные характеристики грунтов основания и обвало­

вания принять:

а) для площадок с сухими грунтами =28°; Сн=0,01 
кгс/см2; Е  = 150-200 кгс/см2; = 1 , 8  тс/мЗ;

б) для площадок с обводненными грунтами:

в зоне обводнения = 19°; Сн =0,2 кгс/см2;
Е  = 100-150 кгс/см2; = 1 , 9  тс/мЗ; = 0 , 7

выше уровня грунтовых вод =  24°; Сн=0,2 кгс/см2;

Е  =  100-150 кгс/см2; = 1 , 8  тс/мЗ

В  проекте принято, что заполняющие отстойники стоки 

(с температурой не более +30°С) и  грунтовые воды неагрес­

сивны по отношению к  бетону.

Предельные значения нагрузок на отстойник, лотки и  
металлические балки приведены в разделе 3.3.

Область применения типового проекта приведена также 

в разделе I альбома I.

https://zavodjbi.com/
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3.2. Конструктивные р е ш е н и я  ;
I

3.2.1. Отстойники диаметром 4,5; 6 и  9 м  из j

сборного железобетона

Вертикальный отстойник - кр углая в плане железобетон- ! 
на я емкость с внутренним ди ам ет ро м стен 4,5; 6 и  9 м, 

внутри которой располагаются л о т к и  и  ра зделительная пере­

городка.

Днище отстойника - коническое, из монолитного железо- ' 

бетона толщиной 150 вам.

Стены сборные железобетонные из стеновых панелей в 

опалубке серии 3.900-3 вып.5 высотой 3,6 м  д л я  отстойников 

диаметром 4,5 и 4,2 м  д л я  отстойников диаметром 6 и  9 м.

Стеновые панели отстойников жестко заделываются в паз 

днища, замоноличиваются бетоном ма р к и  300 н а  мелком запол­

нителе и  соединяются м е вд у собой пу те м приварки накладных 

элементов к  закладным изделиям панелей. I

Шпоночные стыки стеновых панелей замоноличиваются ■ 

ра ст во ро м н а  напрягающем цементе. М а р к а  раствора по само- j 

напряжению принята Сн 10 д л я  отстойника диаметром 6 м  и 

Сн 6 д л я  отстойников диаметром 4,5 и  9 м. .

Средняя и  нижняя часть стен отстойников диаметром 9 м  

обжаты пу те м навивки на н и х  высокопрочной арматуры класса | 

В р  П.

Внутренние ло тк и отстойников - стальные. Заполнение 

разделительной перегородки - асбестоцементными плоскими 
лист ам и толщиной 10 мм.

I
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Легкий бетон для уклона по стальным лоткам предусмат­

ривается выполнять из керамзитобетона, керамзитоперлитобе- 

тона и  т.п. Марка легкого бетона по морозостойкости Мрз 50, 

по црочности - М  50, объемный вес бетона с полностью запол­
ненными водой пустотами не должен превышать 1500 кгс/мЗ.

Вертикальный стык асбестоцементных листов раздели­

тельной перегородки заполняется герметиком "Шагилен" j

(ТУ 21-29-84-81) или асбестоцементным раствором. |

Внутренняя поверхность дншца отстойников выравнивает- '

ся однослойной цементной штукатуркой (затиркой). I
i(

Д л я  отстойников диаметром 9 м  арматура навивается на  

стены после устройства выравнивающего слоя т о р к р е ш т у к а ­

турки. После навивки арматура защищается торкретштукатур- * 

кой толщиной 25 мм (2 слоя).

Наружные поверхности стен отстойников выше планиро­

вочной отметки земли затираются цементным раствором. J

Отстойники разработаны в двух вариантах: для площадок 

с сухими и для площадок с обводненными грунтами.

Отстойники, предназначенные д л я  площадок с обводнен- ! 

ными грунтами, отличаются от отстойников, предназначенных ! 

дл я площадок с сухими грунтами;

- наличием консольного уширения днища отстойников

диаметром 6 и  9 м; =

i
- наличием под дншцем отстойников дренирующего слоя 

из местных материалов, одного слоя пергамина, штукатурной 
гидроизоляции из 2-х слоев холодной асфальтовой мастики j 

"Хамаст" общей толщиной 8 мм, наносимой механизированным j 

способом и  защищаемой цементной стяжкой толщиной 15 мм;

https://zavodjbi.com/
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-  установкой в нижней ч а ст и железобетонного днищ а 
стального ребристого патрубка пр и строительстве в грунтах, 

допускающих открытый водоотлив.

Принятые в проекте ма рк и бетона железобетонных кон­

струкций, марки стали д л я  из го товления арматуры, закладных 

изделий и  стальных конструкций пр ив ед ен ы в таблицах 5 и  6 

в зависимости от расчетной температуры т р у д н о г о  воздуха.

3.2.2.  О т с т о й н и к и  диаметром 4,5 м  из монолитного

железобетона

Стены и  днище отстойника, выполняются из монолитного 

железобетона. Толщина стен отстойника - 120 мм, днища - 

150 мм.

Внутренние поверхности стен и  дн и щ а  отстойников вы­

ра вн иваются однослойной цементной штукатуркой (затиркой). 

По дн ищ у лотков укладывается ле гк ий бетон д л я  создания 

уклона.

Внутренние лотки отстойников, ра зд ел ит ел ьн ая перего­

родка, опоры под трубы, а  также р е ш е н и я  д л я  площадок с 

обводненными грунтами аналогичны принятым д л я  отстойников 

из сборного железобетона.

3.2.3. Распределительная камера, иловые колодцы,

подводящие и  отводящие ло тк и

Распределительная камера, а также общий отводящий ло­

то к зтруппы отстойников ЛТМ1 приняты из монолитного железо­

бетона. Остальные подводящие и  отводящие лотки, а  также 
иловые колодцы - из сборных железобетонных изделий.

Сборные железобетонные л о тк и изготовляются в опалубке 

серии 3.900-3, выпуск 8, иловые колодцы, а также опоры ка­

мер и  лотков выполняются из сборных же лезобетонных изделий 

серии 3.900-3, выпуск 7.

https://zavodjbi.com/
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Внутренние поверхности стен распределительной камеры 

и  монолитных лотков штукатурятся цементным раствором соста­

ва 1:2 толщиною 20 мм. Наружные поверхности стен выше пла- * 
нировочных отметок затираются цементным раствором.

3.3. Основные расчетные положения j
Принятые в расчетах исходные данные приведены в разде­

ле 3.1.

Конструкции железобетонной части отстойников (стены, j 

днище) рассчитаны на прочность и  раскрытие трещин согласно 
СНиП П-21-75 "Бетонные и железобетонные конструкции".

Расчет выполнен на Э Ш  по программе "КРАСКОД" Союзводо- 

каналпроекта с учетом совместной работы цилиндрической сте­

ны, опорного кольца (в узле сопряжения стены с днищем) и  

конического днища. j

I
Рассмотрен вариант опирания всего днища на упругое |

основание и вариант без опирания конической части днища на : 

упругое основание (днище в последнем случае рассчитывалось 

как воронка подвесного бункера).

Расчет выполнен на  следующие нагрузки:

1. Собственный вес железобетонных стен и  днища с коэф- .

фициентом перегрузки 1,1 (постоянная нагрузка). j

Д л я  отстойников диаметром 9 м  к  постоянной нагрузке 

дополнительно отнесено воздействие кольцевого обжатия стен 

высокопрочной арматурой с коэффициентом перегрузки 1,1. j

2. Давление грунта обвалования с коэффициентом пере­

грузки 0,9 или 1,2 (постоянная нагрузка дл я обвалованного 

отстойника).

https://zavodjbi.com/
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3. Временная нагрузка на поверхности грунта I тс/м2 !

(нормативная нагрузка) с коэффициентом перегрузки 1,20. t
i

4. Давление заполняющей отстойник жидкости:

- при заполненном до верха стен отстойнике - с коэф­

фициентом перегрузки 1,0 при объемном весе ^ = 1 , 0  тс/мЗ 

(временная кратковременная нагрузка); !

- при заполнении отстойника до рабочего горизонта - с ‘ 

коэффициентом перегрузки 1,0 при наличии перелива и объем- ! 

ном весе = 1,03 тс/мЗ (временная длительная нагрузка). ,

Отстойники рассчитаны на следующие случаи затружения:

I. Отстойник заполнен водой до верха стен и  не обвало­

ван (период гидравлических испытаний).
j

П. Отстойник обвалован и  не заполнен водой (период [

эксплуатации). |
I

Ш. Отстойник обвалован и  заполнен жидкостью до рабоче­

го горизонта (период эксплуатации). i

Расчетная схема нагрузок на  отстойники приведена на рис.1.

При определении величины самонацряжения раствора сты- !

ков не учтены потери самонацряжения, связанные с усадкой j 

в соответствии с п.3.6 СН 511-78, т.к. сооружения в период 

эксплуатации находятся постоянно во влажных условиях.

Кроме того, стеновые панели проверены на монтажные ;

и  транспортные нагрузки. j

i

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Т.П. 902-2- 356 22
Альбом I

Расчет металлических лотков выполнен на следующие 

нагрузки:

1. Собственный вес лотка с коэффициентом перегрузки

1.1.

2. Вес слоя легкого бетона дл я создания уклона (при 

наличии его для данного лотка) с коэффициентом перегрузки

1.2.
3. Вес заполняющей лоток жидкости или выталкивающая 

сила жидкости ггри незаполненном лотке (в зависимости от 

назначения данного лотка).

4. Нагрузка, передаваемая разделительной перегородкой

5. Ветровая нагрузка или гидростатическое давление 

жидкости.

Величины нагрузок приведены на рис.2

Ветровая нагрузка на лотки и  разделительную перего­

родку определялась по рекомендациям отделения динамики 

сооружений ЦНИИСК им.Кучеренко (письмо №  9-40 от 09.06.81)

1. Нормативное значение ветровой нагрузки принято с 

коэффициентом 0,75.

2. Аэродинамические коэффициенты С2 , С4 по п.12б 

табл. 8 СНиП П-6-74. При этом С2 = 0 пр и зазоре между раз­

делительной перегородкой и  железобетонной цилиндрической 

стеной отстойника не более 0,5 м.

3. Коэффициент перегрузки принят n. = I.

Нормативная равномернорасцределвнная нагрузка от 

гидростатического давления жидкости н а  разделительную 

перегородку принята равной 15 кгс/м2.

В  проекте цринято, что устойчивость отстойника на 

всплытие обеспечивается цри полностью опорожненном от-

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Т.П. 9 0 2- 2- 356 23 /S S fS -0 /

с т ой ни ке и  ц р и н я т о м  н а и в ы с ш е м  у р о в н е  г р у н т о в ы х  в о д  в е с о м  

о т с т о й н и к а  и  г р у н т а  н а  о б р е з а х  днища, сп л а н и р о в а н н о г о  д о  

ц р о е к т н ы х  отметок.
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1. В  Ч И С Л И Т Е Л Е  Н А Г Р У З К И  ПРИ С У Х И Х ,  В  З Н А М Е Н А Т Е Л Е  -  П Р И  О Б В И ­
Н Е Н Н Ы Х  Г Р У Н Т А Х  .

2, Отрицательные нагрузки имеют направление, противополож­
ное УКАЗАННОМУ НА СХЕМЕ .

Рис. {
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Ра с ч е т н а я  схем 
м е тм л и ш ш  ткоз-

Д и й м е т р  о т с т о й н и к о в ,  м

4 . 5 6 9

Н а г р у з к и
Ра с ч е т н ы е  н а г р у з к и  н а  л о т к и П Р И  В Е Л И Ч И Н Е  в S '  J  Ш .

1 . 0 9 1 4 1 / • 0 9 И 1 1 . 0  9 H I

« г , - 1 5 7 1 - 2 7 в  7 - 5 1 П 4

± 5 6 ± 5 «9 ± 6 б

- 2 3 — 2 4 — 2 4

ОтрЙЦЯТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКУ] ИМЕЮТ НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОТИВОПО­
ЛОЖНОЕ УКАЗАННОМУ НА СХЕМЕ.

Рис. 2
i
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j
3.4. Материалы конструкций

3.4.1. Бетон

Материалы д л я  приготовления бетона несущих и  ограж- j 

дающих конструкций и  раствора д л я  замоноличивания стыков 

должны отвечать требованиям ГОСТ 10178-76 "Портландцемент ‘ 

и  шлакопортландцемент. Технические условия", ГОСТ 10268-80 

"Бетон тяжелый. Технические требования к  заполнителям". { 
ГОСТ 23732-79 "Вода дл я бетонов и  растворов. Технические '■ 
условия".

Пр и выборе вида цемента следует руководствоваться 

данными табл.4.

Область црименения цементов

Таблица 4 i

Вид цемента 
п/п

1. Сульфатостойкий портланд­
цемент с нормальной гус­
тотой цементного теста не 
выше 26$

2. Пластифицированный или 
гидрофобный портланд­
цемент

3. Портландцемент

Проектная морозостой- | 
кость бетона i

не ограничивается

не выше Мрз-150 

не выше Мрз-100

4. Шлакопортландцемент не выше Мрз-50

Дл я раствора омоноличивания стыков должен применяться 

напрягающий цемент по ТУ 21-20-18-74.

Д л я  уменьшения расхода цемента, снижения водопотреб- 

ности бетонной смеси, а также улучшения основных свойств 

бетона (водонепроницаемость, морозостойкость) следует 
вводить в бетонную смесь при ее приготовлении следующие 

поверхностно-активные добавки.:

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Т.П. 902-2-356 27 1
Альбом I |

- пластифицирующие (концентраты сульфитно-дрожжевой I
бражки);

- воздухововлекающие (различные масла, СНВ, омыленный i
и  древесный пек, нафтенаты и  хлопковое масло); |

-  газообразующие (гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-94, 
Г К Ж - Ю ,  Г К Ж - П ) .

Воздухововлекающие и  газообразующие добавки рекомен- I 
дуется вводить в сочетании с пластифицирующими. j

Количество химических добавок, примененных в качестве 

j ускорителя твердения бетона (в виде солей-электролитов), 
предназначенных для изделий, которые будут работать в ус­

ловиях попеременного замораживания и  оттаивания в водона­
сыщенном состоянии не должно быть более 2%. ,

Марки бетона конструкций приведены в таблице 5 в за­

висимости от расчетной средней температуры наиболее холод- j 
ной пятидневки в районе строительства. I

I
Таблица 5 I

Принятые в проекте марки бетона ,

№  Наименование 
п/п конструкций

Расчетная 
темпера­
тура наруж­
ного возду­
ха

Марки бетона j

по цроч- по моро- по водо- 
ности зостои- нецрони- .

кости цаемости !

I 2 3 4 5 6 j

I Днище отстойника не ниже М  200 Мрз 50 при В-6
-40°С отсутствии I

заморажи- *
вания при j
постоянном \
водонасы- 1
щении j

«1
I
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Продолжение табл.5

I 2 3 4 5

2 С т е ш  отстойников не ниже М  200
-20°С

не ниже 
-40°С

Мрз 100

Мрз 150

В-4 для 
отстойни­
ка диа­
метром 
4,5 м,В-6
Д Л Я  О Т­
С Т О Й Н И К О В
диаметром 
6 и  9 м

3

4

5

6

Лотки н®оГв М  200 Мрз 150 В-4

не ниже 
-4СгС М  200 Мрз 200 В-4

Изделия колодцев, 
опор “1о8Г М  200 Мрз 75 В-4

не ниже 
-40°С п Мрз 100 п

Распределительная
камера

не ниже 
-2СГС М  200 Мрз 150 В-4

не ниже 
-4СгС 1! Мрз 200 II

Подготовка под 
днище М  50 Мрз 50

3.4.2. Стальные конструкции

Арматура для железобетонных конструкций, сталь дл я из­

готовления закладных деталей ил и стальных конструкций долж­
ны иметь марку согласно таблице 6 в зависимости от вида 
изделий и расчетной температуры эксплуатации конструкций.
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I

\

Принятые в проекте марки стали 5

Таблица 6 !

щ
п/п

Наименование конструкций 
и  вид арматуры

Класс Марки стали при 
расчетной темпера­
туре эксплуатации 
конструкции не ни­
же

-30°С -40°С

I 2 3 4 5

I

1 Стальные конструкции 
(лотки,балки и  д р . ); 
закладные изделия же­
лезобетонных конструк­
ций

2 Стержневая горячекатан- 
ная арматура по ГОСТ 
5781-75

Стержневая горячекатан- 
ная арматура периодиче­
ского профиля 
ГОСТ 5781-75; ^
ГОСТ 5.1459-72*

Обыкновенная арматурная 
проволока периодическо­
го профиля 
ТУ14-4-659-75

!

С38/23 ВстЗкп2 ВстЗпсб j

без огра-ВстЗспЗ
ничения ВстЗпсЗ !

А  I ВстЗсп2 •
ВстЗпс2 !
ВстЗГпс2

А  Ш без огра- 35ГС !i
ничения 25Г2С 1

без огра- без огра- 
Вр-I ничения ничения

5 Высокопрочная арматурная 
проволока периодического 
профиля ГОСТ 8480-63 Вр-П

без огра- без огра­
ничения ничения
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3.4.3. Прочие материалы !
!

Для гидроизоляции дншца рекомендуется холодная асфаль- 
товая мастика ЕАЭМ-Ц, ХАМАСТ ИАЦ-15, ЕА ЭМ -4 0, ХАМАСТ Щ - 2 0 .  

Составы мастик и  требования к  материалам, указания по цри- ! 
готовлению цриведены в "Руководстве по устройству холодной < 
асфальтовой гидроизоляции"
П77-79 , Ленинград, 1979.
ВНИИГ

3.5. Мероприятия по защите от коррозии \
)

Стальные конструкции, расположенные ниже отметки !

0.000 и  открытые поверхности закладных изделий железобетон­
ных конструкций защищаются путем нанесения трех слоев { 

j Э П - О О - Ю  (ТУМХП 10277-62). j

Стальные конструкции, расположенные выше отметки 0.000* 

(балки) окрашиваются масляными красками для наружных работ 
за 3 раза по масляному грунту с железным суриком.

Закладные детали, оговоренные на соответствующих лис­
тах проекта, защищаются алюминиевым покрытием толщиной { 

200 мкм в соответствии с "Руководством по долговременной | 

защите строительных стальных конструкций металлизационными j 
и металлизационно-лакокрасочными покрытиями "ЦНИИпроект- I 

стальконструкция, ВНИИавтогенмаш, Ш 0  Лакокраскапокрытие, !

Москва, 1976. I

Навиваемая на стены отстойников диаметром 9 м  высоко­

прочная арматурная проволока защищается слоем торкретшту- ] 
катурки толщиной 25 мм. Нанесение защитных слоев торкрет- « 

штукатурки на наружные поверхности стен в этом случае ! 

производится после их обжатия, при заполненном водой от- j 
стойнике.
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it
П е ре д нанесением защитных покрытий на  стальные кон­

струкции необходимо обеспечить вт ор ую степень очистки по- * 

верхности стальных элементов от окислов (согласно ГОСТ

9.025-74). If
П р и  строительстве отстойника в агрессивных грунтах, j 

а также при наличии в очищаемых стоках агрессивных веществ,! 

мероприятия по защите бетона и  стали от коррозии должны 

быть пересмотрены в соответствии с требованиями СНиП 
П-28-73.

П р и  наличии на площадке строительства блуждающих 

токов защита железобетонных конструкций от коррозии до лж на , 

осуществляться согласно С Н  65-76.

Нарушенные во время монтажа металлизационные покрытия ( 

должны быть восстановлены в 3- х д н ев ны й срок.
1I

3.6. Гидравлическое испытание j

!
Гидравлические испытания отстойника производить в ■

соответствии с указаниями СНиП Ш - 30 -7 4 (раздел 8). :

Пр и проведении испытания в отверстиях стен отстойника 

выполнить заглушку из красного кирпича на цементном раст- 

воре толщиной 250 мм. Кирпичную кл ад ку вести с полным за- ■ 

полнением и расшивкой швов. !

i
Испытание допускается производить при достижении ;

бетоном проектной прочности и  не р а не е пяти суток после : 

заполнения отстойника водой.

В  испытываемом отстойнике до пу ск ае тс я потемнение от­

дель ны х мест наружных поверхностей, протечки воды через 

стены не допускаются» !
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4. Основные положения по производству работ

В  основных положениях приведены рекомендации по произ­

водству строительно-монтажных работ принципиального харак­

тера, на основании которых осуществляется, как привязка 
настоящего типового проекта к  конкретной площадке, так и 

разработка проекта производства работ (ПНР) строительной 

организацией.

Сводная ведомость объемов строительных работ приведена 

в приложении I. Объемы даны для двух вариантов отстойников 

- при строительстве в сухих и обводненных грунтах. Подсчет 

объемов произведен дл я варианта сухих или осущенных грун­

тов основания, допускающих крутизну откосов котлована под 

днище отстойников не менее 50°.

Дл я варианта отстойников в обводненных грунтах учтены 

объемы работ цри грунтах, допускающих открытый водоотлив.

Черная отметка земли принята д л я  отстойников диаметром 

4,5 м  - 2.000, дл я отстойников диаметром 6 или 9 м -  2.500.

При возведении отстойников выполняется следующий комп­

лекс основных общестроительных работ:

- подготовительные

- земляные

- бетонные и  железобетонные

4.1. Подготовительные работы

В  состав подготовительных работ входят элементы ин­

женерной подготовки, такие как:

- устройство временных или постоянных внутриплощадоч- 

ных работ;

- устройство временных и  постоянных сетей электроснаб­

жения;
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- устройство временных и постоянных подземных коммуни­

каций водоснабжения;

- устройство площадок дл я  складирования деталей и 

конструкций, а  также необходимых временных зданий для пер­

сонала рабочих, ИТР и  служащих.

4.2. Земляные работы |

До начала производства бетонных и  железобетонных р а б о т 1 

должен быть разработан общий котлован, отметка дна котлова­

на указана на чертежах отстойников. i

Разработка грунта в пределах цилиндрической части от- 1 

стойников выполняется механизированно с применением экска­

ватора Э-302Б, Э-ЗОЗБ или Э О - З П З ,  оборудованного ковшом 

"Драглайн". В котлован организуется съезд с уклоном 1:10. ,

Грунт в конусной части отстойника разрабатывается в \ 
два приема: механизированным способом названными выше меха-! 

низмами (после зачистки дна котлована бульдозером) и  дора- ‘ 

ботка откосов вручную до проектного очертания. j
I

Размеры котлована определены из расчета ведения мон- , 

тажных и бетонных работ с отметки дн а котлована. 1

Зачистку откосов отстойника следует производить непо­

средственно перед укладкой бетонной подготовки.

Технические решения по выбору способов осушения грун- ■ 

тов средствами глубинного водопонижения или о т б ы т о г о  вод о- ! 

отлива принимаются в проектах организации строительства при 

привязке проекта к конкретным условиям строительной площад­
ке.

В  типовом цроекте приведен метод открытого водоотлива 

с применением центробежного насоса С-666, которым ведется !
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откачка в о ды из прия мк а ко ну с н о й  ч а с т и  отстойника. Откос 

отстойника цр иг ру жа ет ся щебнем.

П р и  уровне гр ун то вы х в о д  выше к о ни че ск ой част и отстой­

н и к а  в пр ед ел ах котлована ор га н и з у е т с я  открытый водоотлив 

с у с тр ой ст во м д р ен аж ны х канав и  пр ия м к о в  с у с та но вк ой { 

це нт ро бе жн ых насосов. [

!

Р е ко ме нд уе тс я п р и  н а л и ч и и  г р у н т о в ы х  вод, ур ов ен ь ко то­

р ы х  н а х о д и т с я  в  пр ед ел ах ц и л и н д р и ч е с к о й  ча ст и от ст ой ни ка i 

осушение грунтов пр оизводить в д в а  яруса:
1

1-  й-до верха к о ну сн ой ч а с т и  о т ст ой ни ка и  ;
I

2- й  - д о  н и з а  конуса. Та ко е р е ш е н и е  по зв ол яе т после : 

р а с п а л у б к и  кону сн ой ч а с т и  отстойника, заполнить по сл ед ню ю 

во до й и  отключить у с та но вк и по о с у ш е н и ю  2 - го я р у с а  и  откач­

к у  во ды из конической ча ст и следует п р ои зв од ит ь только по с­

ле в о зв ед ен ия всего сооружения и  у с т р о й с т в а  об ра тн ой засыпки

После окончания ра бо т по в о д о п о н и ж е н и ю  и  откачки воды ! 

из отстойника д р ен аж ны й п а т р у б о к  (при открытом водоотливе) 

обрезать на высоте 50 м м  от п о в е р х н о с т и  же ле зо бе то нн ог о 

д н и щ а  и  заварить, после чего вы по лн ит ь н а бе то нк у в н и жн ей 

ча ст и ко нусной част и дн ищ а согласно проекту.

О б ра тн ая засыпка в ы по лн яе тс я грунтом, по сл е д н и й  по да ет­

ся к  м е с т у  у к ла дк и бульдозером, а в тр уд но до ст уп ны е места, 

в р а й о н  ра сп ре д е л и т е л ь н ы х  лотков, эк ск ав ат ор ом и л и  краном 

с г р ей фе рн ым ковшом. j

Уплотнение гр ун та обратной за сы пк и в ы п о лн яе тс я с при­

м е н е н и е м  пневмо ил и эл ек тр отрамбовками вб л и з и  стен и  опор 

ра сп р е д е л и т е л ь н ы х  лотков, а в ле гк о д о с т у п н ы х  м е с т а х  соот- 1 

в е тс тв ую щи ми ка тк ам и при оп тимальной вл аж н о с т и  грунта.
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4.3. Бетонные и  железобетонные работы

Устройство бетонной по дг от ов ки и  железобетонного дни­

щ а  (конической части отстойника) производить в поярусно 

установленной опалубке.

Бетонирование монолитных конструкций, м о нт аж сборных 

железобетонных элементов отстойника и  технологического 

оборудования производится с применением передвижных вранов 

на гусеничном, пневмоколесном и л и  автомобильном хо ду гру­

зоподъемностью 14-16 тонн, р а зм ещ ае мы х в котловане.

П р и  возведении стен отстойников из сборного железо­

бетона ра бо ты выполнять в ук аз ан но м ниже порядке:

1. Устройство выравнивающей по дл ив ки цементным ра ст­

вором ма рк и 100 в пазу днища.

2. М о нт аж стеновых панелей с временной фиксацией в 

проектном положении после на бора бетоном д н ищ а 70% проект­
ной прочности.

3. Заделка бетоном ма р к и  300 у з л а  сопряжения стеновой 

панели с днищем.

4. Приварка соединительных элементов к  закладным 

изделиям стеновых панелей, с соблюдением требований 

С Н  393-78.

5. Замоноличивание шпоночного стыка стеновых панелей 

цементно-песчаным раствором м а рк и 300 н а  напрягающем це­

менте в соответствии с требованиями серии 3.900-3 вып.2 

(используется авторское свидетельство №  333263). М а рк а 

раствора по самонапряжению указана н а  чертежах.
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6. Выравнивание наружной поверхности стен отстойника 

диаметром 9 м  (в зоне навивки арматуры) торкретштукатур- : 
кой по цилиндрическому шаблону.

7. Навивка высокопрочной арматуры на стены отстойни­

ков диаметром 9 м  арматурно-навивочной машиной АНМ-5-2м

в соответствии с указаниями, приведенными в паспорте маши­

ны и с "Рекомендациями по кольцевому напряженному армиро­

ванию цилиндрических железобетонных сооружений арматурно- 

навивочными машинами моделей АБМ-5" ВНИИСТ, Москва, 1970. ;
!

8. Защита навиваемой арматуры торкретштукатуркой
толщиной 25 мм при заполненном водой отстойнике (после 

гидравлического испытания отстойника). !
|

Навивку арматуры на стены производить через 2-5 суток 1 

после замоноличивания стыков (задержка не рекомендуется).

Стыки между стеновыми панелями или между стеновыми 

панелями и днищем замоноличивать дл я каждого отстойника i 
по возможности быстро. Марки раствора замоноличивания j 

указаны на схеме расположения стеновых панелей. j

Контролируемое напряжение арматурной проволоки при 

навивке (о н  = 10600 кгс/см2.

Контроль удлинения арматуры цри натяжении и контроль | 

обжатия бетона производить с помощью тензометров. '

Через каждые 500-1000 мм навивки, а также в начале и  

конце, арматуру закреплять с помощью жимков, обжимаемых 

специальными клещами. ;

При выполнении строительно-монтажных работ и  в период 

эксплуатации не допускать подвески к поддерживающим лотки 

балкам грузов весом более 100 кгс и приложения к лоткам 

и  разделительной перегородке дополнительных нагрузок. |
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4.4. Прочие работы

Работы по приготовлению холодной асфальтовой мастики f 

и устройству гидроизоляции вести в соответствии с "Руковод­

ством по устройству холодной асфальтовой гидроизоляции"

Ленинград, 1979.
В Н Ж Г

!

Работы по герметизации стыков асбестоцементных листов 

разделительной перегородки герметизирующей мастикой "Шаги- 

лен" выполнять при положительных температурах в условиях, j 

исключающих увлажнение конструкций. П р и  производстве под­

готовительных работ герметизируемые поверхности конструкций 

должны быть очищены и обезжирены. ;
i

Пластичный валик герметизирующей мастики не должен > 

иметь наплывов и  разрывов, насененная в стык мастика должна 

уплотняться с помощью расшивки.

4.5. Производство работ в зимнее время

Осуществлять строительство отстойников в зимнее время 1 

не рекомендуется, однако, цри обоснованной необходимости 

такого строительства, нужно учитывать следующие основные , 

положения:

- При наличии в основании пучинистых грунтов необхо- , 

димо в течение всего зимнего периода обеспечить защиту ос­

нования от промерзания посредством укрытия его или железо- . 

бетонного днища, каким-либо утеплителем (снег, рыхлый грунт,1 

шл ак и пр.). Толщина принятого слоя утеплителя определяется 

в ПОРе, в соответствии с теплотехническим расчетом и  воз- j 
можностями конкретной строительной организации;,

- К  моменту заморозков монолитный и  сборный железо­

бетон отстойников должен иметь 100$ проектную прочность.
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- Устройство торкретштукатурки должно выполняться в 

тепляке.

4.6. Техника безопасности

1. З а щ и щ а е т с я  установка и  движение строительных меха­

низмов и автотранспорта в пределах призмы обрушения котло­

вана.

2. Запрещается пребывание людей на конструкциях и 

деталях во время их подъема, перемещения и  установки.

3. Очистку сборных железобетонных конструкций от грязи 

наледи и пр.следует производить на земле до их монтажа.

4. Ходить по уложенным арматурным конструкциям разре­

шается только по мостикам шириной не менее 0,6 метра, с 

перильным ограждением не менее I метра.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

Пр и привязке проекта необходимо:

- по расходу сточной воды, по табл.2, принять диаметр 
отстойника;

- определить количество отстойников. Количество от­

стойников надлежит принимать не менее трех, цри условии,что 

все отстойники являются рабочими. Пр и минимальном числе 

отстойников их расчетный объем необходимо увеличивать в
I,2+1,3 раза.

- произвести поверочный гидравлический расчет подводя­

щи х  и  отводящих лотков по формуле 7.

В  соответствии с технологическими требованиями, мате­

риалами изысканий и районом строительства устанавливаются 

и  вносятся в чертежи:
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1. Абсолютная отметка верха стен отстойников. j

2. Мероприятия по защите конструкций от коррозии в слу­

чае наличия агрессивных грунтовых вод или технологических 

сред и  блуждающих токов. ,
1

3. Мероприятия по понижению уровня зтрунтовых вод в \ 
случае, если фактический подпор грунтовых вод превышает 

допустимый по проекту.
|

4. Марки бетона для бетонных и  железобетонных конст- j 

рукцнй по морозостойкости в зависимости от расчетной темпе­
ратуры наружного воздуха (см.таблицу 5).

j

5. Марки стали арматуры или стальных изделий в зависи­

мости от расчетной температуры наружного воздуха (см.таб­
лицу 6). I

t
6. Вариант основания под отстойники в зависимости от 

конкретных гидрогеологических условий строительства с ис­

пользованием в необходимых случаях примеров устройства ос­

нований, приведенных в проекте.

7. Вариант конструкции днища отстойника в зависимости 

от расположения отстойника в сухих ил и обводненных грунтах.

8. Требования по обмазке наружной поверхности стен 

отстойников холодной битумной мастикой за 2 раза по грунтов­

ке. Обмазку выполнять по всей поверхности стены, соприка­

сающейся с грунтом обсыпки, в случае, если грунт содержит 

гальку или обломочные породы, или по поверхности стены

ниже отметки, превышающей на  0,5 м  максимально возможный ! 
уровень грунтовых вод.
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П р и  наличии на площадке строительства грунтовых вод i 

с максимальной отметкой выше отметки дн а котлована, ук а­

занной на чертежах, необходимо цр и привязке проекта пре­

дусмотреть мероприятия, в зависимости от конкретных гидро­

геологических условий, исключающие по те рю устойчивости < 

(всплытие) отстойника при проведении ре мо нт ны х работ, свя- ’ 

зэнных с удалением грунта вокруг отстойника.

Необходимость водопонижения и л и  пригрузки отстойника 1 

в этом случае определяется фа кт ич ес ки м расположением уров­

ня  грунтовых вод и  должна быть цроверена расчетом.

i
Пр и привязке необходимо отметить о недопустимости 

неравномерной отрывки стен по пе ри ме тр у отстойников.

В  зависимости от вертикальной по садки отстойников, 

вида грунтов, наличия обводнения и  способов выполнения зем­

л я ны х и монтажных работ ут очняются объемы земляных работ, j 

конструкция дренажа и  назначаются ме то ды водопонижения.
I
I

Пр и привязке отстойника в проекте зачеркиваются дан- 1 

ные, не относящиеся к  заданным усло ви ям строительства.

На основании всех изменений цри привязке корректируют­

ся объемы работ и  смета, ко торая пересчитывается н а  ЕРЕР, | 

утвержденные д л я  площадки строительства.

I
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Приложение I

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных, монтажных работ по 
канализационным вертикальным вторичным 
отстойникам из сборного железобетона диа­
метром 4,5 метров

щ
п/п

Наименование работ Един.
изм.

В  сухих 
грунтах

В  обводненных ; 
грунтах

I 2 3 4 5 j

Земляные работы
]

I Выемка м3 2096 2319 i

2 Обратная засыпка II 1803
j

1941 ;

3 Устройство монолитных 
я/б конструкций м3 34,3 34,3 j

4 бетонных и 22,8 43,3

5 Монтаж арматуры в 
мон.ж/б т 1,77 1,77

6 Монтаж сборных кон­
струкций:

ж/бетонных м3 - 34,1 34,1

стальных т 1,92 1,92 :

7 Устройство перегоро­
док м2 105 105

8 Штукатурка и цем.стяж­
ки м2 190,35 313,86

9 Обмазочная изоляция м2 130 130

10 Основания: щебеночные м3 9,6 42 :

II Асфальтовое покрытие мЗ/м 96/4 96/4

12 Водоотлив насос С-666 
Один рабочий и один 
резервный м/см 90
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Приложение I 
(продолжение)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объемов строительных, монтажных работ по 
канализационным вертикальным вторичным 
отстойникам из монолитного железобетона 
диаметром 4,5 м

щ
п/п

Наименование работ ЕЙ.
изм.

В  сухих 
грунтах

В  обводнен­
ных грун- 1 
тах

I 2 3 4 5 !

Земляные работы

I Выемка м3 2266 2683 |

2 Обратная засыпка ?! 1893 2176 !
>

3 Устройство монолитных 
ж/о конструкций м3 56 61,20

бетонных конструкций н 18,9 44 !
!

4 Монтаж арматуры в мон. 
ж/б т 2,59 2,6 |

5 Монтаж сборных конструк­
ций

i

!

ж/б м3 10,5 10,5

стальных т 3,11 3,11

6 Устройство перегородок м2 105 105

7 Штукатурка и цем.стяжка м2 391 503

8 Обмазочная изоляция м2 II2 112
\

9 Оклеенная изоляция м2 - 135 ;
1

10 Основания щебеночные м3 9,6 42 I
j

II Асфальтовое покрытие м2/т 96/4 96/4 ;

12 Водоотлив I рабочий и 
один резервный насос 
С-666 м/см _

}

78 |

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/



Т.п. 902-2- 355 
■Альбом I

43

Приложение I 
(продолжение)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных, монтажных работ по 
канализационным вентикальным вторичным 
отстойникам из сборного железобетона 

диаметром 6 м

Ж
п/п

Наименование работ
изм.

В  сухих 
грунтах

В  обвод­
ненных 
грунтах

I 2 3 4 5

I

Земляные работы 

Выемка м3 3166 3711

2 Обратная засыпка и  насыпь it 2655 2946

3 Устройство монолитных 
конструкций

ж/бетонных и 52,9 57,2

бетонных II 31,3 93,5

4 Монтаж арматуры в мон.ж/б Т 5,0 5,59

5 Монтале сборных конструк­
ций

ж/бетонных и 48,36 48,36

стальных т 2,84 2,84

6 Устройство перегородок м2 171 171

7 Штукатурка и цем.стяжка м2 345,9 506,4

8 Обмазочная изоляция м2 178 221

9 Оклеенная изоляция м2 - 250

10 Основания щебеночные м3 10,7 54,4

II Асфальтовое покрытие м2/т 107/5,4 107/5,4

12 Водоотлив I рабочий насос 
С-666 и  I резервный м/см _ 96
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Приложение I 
(цродолжение)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объемов строительных, монтажных работ по 
канализационным вертикальным вторичным 
отстойникам из сборного железобетона 0 9 м

щ
п/п

Наименование работ Ей.
изм.

В  сухих 
грунтах

В  обвод­
ненных 
грунтах

I 2 3 4 5

I

Земляные работы 

Выемка м3 5040 5429
2 Обратная засыпка м3 3396 3720
3 Устройство монолитных 

конструкций:

железобетонных м3 104,3 117,2
бетонных м3 57,2 253,2

4 Монтаж арматуры в монолит­
ном железобетоне т 16,07 17,74

5 Монтаж сборных конструк­
ций:

железобетонных м3 70,6 70,6
стальных т 6,38 6,38

6 Устройство перегородок м2 254 254

7 Штукатурка и цемент.стяжка м2 497,5 1015,56
8 Торкрет м2/мЗ 720/14,4 720/14,4
9 Оклеенная изоляция м2 - 541

10 Обмазочная изоляция м2 458 518

II Щебеночное основание м3 14,2 129,7

12 Асфальтовое покрытие мЗ/т 142/5,6 142/5,6
13 Открытый водоотлив при 

работе одного насосоа 
С-666 и одного резерв­
ного м/см 108

Типовой проект 902-2-356
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